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1. UVOD

U okviru aktivnosti u predpristupnim pregovorima Republika Hrvatska je izvrsila poéetnu
identifikaciju aglomeracija na svom podrucju (294 sustava odvodnje veliine vec¢e od 2.000 ES).
Sustav prikupljanja i odvodnje te proéis¢avanja otpadnih voda za aglomeraciju Krapina nalazi
se na indikativnoj listi projektne dokumentacije, a izgradnja gradevina sustava sufinancirat ée se
iz Kohezijskog fonda EU.

Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda podruéja konaéne aglomeracije obuhvaéa:
kolektore, sabirne kanale, crpne stanice s tlaénim vodovima, retencijske bazene i druge
gradevine kao i sekundarnu mrezu, sve do pripreme za prikljuenje krajnjih korisnika (do
parcele korisnika).

U okviru ovog projektnog zadatka potrebno je izraditi izmjenu dijela projektne dokumentacije za
dio sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Krapina, koja je neophodna za
realizaciju odvodnje predmetnog sustava do razine za ishodenje akata na temelju kojih se moze
pristupiti gradenju.

Konkretno, potrebno je izraditi 2. izmjene i dopune tehnicke dokumentacije, kako bi se dodao
gravitacijski kanal sa spojem na CS Gornja Pacetina kako bi se predmetna CS stavila u
funkciju, za sljededéi projekt:

e MAPA | - Gradevinski projekt — izmjena glavnog projekta gradevina sustava prikupljanja
i odvodnje otpadnih voda s podruéja sustava odvodnje Krapina — podruéje naselja grada
Krapine — glavni kolektor Gornja Pagetina — Krapina i Donja Semnica — Krapina, | faza
izgradnje, oznake K/1300-16-2-G-| od kolovoza 2016. godine izradene od Hidroprojekt-
Consult d.o.0. Zagreb

Za navedeni projekt ishodena je potvrda izmjene i dopune glavnog projekta Klasa: 361-03/18-
01/03; Urbroj: 2140/01-08/1-18-3; 26.06.2018. godine

Projektant je obavezan aktivno suradivati s Izradivacem Studije izvedivosti i projektantom prvog
dijela navedenog sustava odvodnje Krapina.

Naruditelj projekta jo KRAKOM - VODOOPSKRBA | ODVODNJA d.o.0., Gajeva ulica 20,
49000 Krapina.

2. POSTOJECE STANJE ODVODNJE

Usluzno podrugje za koje se priprema sustav odvodnje Krapina obuhvaé¢a podrudje Grada
Krapine, te Op¢ina Radoboj, Burmanec, Semnicu i Jesenje. Navedeno podruéje ima 18 565
stanovnika.

Prikupljanje otpadnih voda izvan podruéja grada Krapine u postoje¢em stanju prakticno ne
postoji. Na podru¢ju grada Krapine postoji izgradena kanalizacija mjes$ovitog tipa u duzini cca
40 km. Kanalizacija se ispusta direktno u rijeku Krapingicu.



Za potrebe izrade predmete dokumentacije Narucitelj ¢e staviti na raspolaganje sve raspolozive
postojece podatke, odnosno do sada izradenu projektnu dokumentaciju, te podatke o postojeéoj
infrastrukturi koju posjeduje (katastar vodova).

1. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Predmet projektnog zadatka je izrada nedostajuce projektno tehnicke dokumentacije - izmjena i
dopuna tehnike dokumentacije za potrebe izgradnje predmetnih kanala i objekata sustava
odvodnje grada Krapine, a obuhvaéaju izradu izmjene i dopune dijela tehnicke dokumentacije te
ishodenje druge Izmjene Potvrde glavnog projekta za izgradnju predmetnih gradevina, sukladno
Studiji izvedivosti, za gradevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda ,Sustava
Krapina® (I faza), do razine za ishodenje akata na temelju kojih se moze pristupiti gradenju.

Predmet projektnog zadatka je izmjena odnosno dopuna tehnicke dokumentacije za slijededéi
projekt:

» MAPA | — Gradevinski projekt — izmjena glavnog projekta gradevina sustava prikupljanja
i odvodnje otpadnih voda s podruéja sustava odvodnje Krapina — podruéje naselja grada
Krapine - glavni kolektor Gornja Paéetina — Krapina i Donja Semnica — Krapina, | faza
izgradnje, oznake K/1300-16-2-G-| od kolovoza 2016. godine izradene od Hidroprojekt-
Consult d.o.0. Zagreb

Za predmetni zahvat u prostoru izdani su slijedeéi akti za gradenje:

1. Potvrda glavnog projekta zajedni¢ke oznake projekta VPB-TOO-11-0008 za izgradnju
sustava odvodnje i proliS¢avanja otpadnih voda aglomeracije Krapina, glavnog
kolektora Gornja Padetina — Krapina i glavnog kolektora Donja Semnica — Krapina
(Klasa: 361-03/12-01/95 Urbroj:2140/01-08/1-14-11 od 24.01.2014)

2. Potvrda izmjene i dopune glavnog projekta oznake K/1300-16-2-G-| od kolovoza 2016.
godine izradene od Hidroprojekt-Consult d.o.o. Zagreb (Klasa: 361-03/18-01/03
Urbroj:2140/01-08/1-18-3 od 26.06.2018)

Dopunom izradenog Glavnog projekta potrebno je projektirati gravitacijski cjevovoda DN 300
mm u duzini od 365,0 m sa spojem na predvidenu crpnu stanicu CS Gornja Paéetina unutar
obuhvata zahvata za izgradnju predvidenog tlaénog cjevovoda 2.2 profila DN 125 mm.

U sklopu izrade izmjene odnosno dopune Glavnog projekta potrebno je ukljuéiti sve radove
prema Zakonu o prostornom uredenju i Zakonu o gradnji a ukljuéuju sve potrebne radove koji
su neophodni za izmjenu odnosno dopunu dijela tehni¢ke dokumentacije u duzini od 365 m
(terenski radovi, geodetski radovi, hidrauli¢ki proraéun , dokaznica mijera, tro§kovnik,i izmjena
svih ostalih priloga na koje utje¢e predmetna promjena na dopune tehni¢ke dokumentacije).



Za realizaciju predmetnih radova potrebno je izvrsiti slijede¢e aktivnosti i radove:

Nabava potrebnih geodetske katastarske podioge za gradevine i zahvate u prostoru
tro8kovi dobave potrebnih podioga (digitalni katastarski plan, digitalne orto-foto podloge,
podaci o posjednicima i vlasnicima zemljista)

Izrada geodetske podloge za gradevine i zahvate u prostoru

lzrada dopune glavnog projekta gradevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda
s podrucja sustava odvodnje Krapine - podrucje naselja Grada Krapine - Glavni kolektori
G.Paéetina i D.Semnica-Krapina — |. faza izgradnje

Ishodenje potvrda javnopravnih tijela na dopunjeni glavni projekt

Ishoditi Potvrda druge izmjene i dopune glavnog projekta

Ishodenje potvrda javno pravnih tijela na Glavni projekt kao i ostale potrebne
dokumentacije (osim imovinsko pravnih odnosa), za potrebe ishodenja akta za gradenje
(Potvrda druge izmjene i dopune glavnog projekta (prema Zakonu o gradnji NN 153/13,
20/17, 39/19 i 125/19), kao i postupak ishodenja akta obveza su projektanta dok je
pla¢anje upravnih pristojbi i taksi obveza Investitora.

Kopiranje dokumentacije Dopune Glavnog projekta u dovoljnom broju primjeraka za
potrebe ishodenja predmetnog akta ( Ishodenje Dopune Potvrde izmjene i dopune glavnog
projekta, odnosno Gradevinske dozvole) obveza je projektanta.

4. SMJERNICE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

4.1.

Opce

Prilikom izrade predmetne projektno tehnicke dokumentacije potrebno je uvazavati navedene
smjernice:

Pridrzavati se svih hidrotehni¢kih principa, sanitarno-tehnickih propisa, postojeéih normi i
standarda za sustave javne vodoopskrbe, odvodnje i zastite okolisa.

Projektirati sustav odvodnje predmetnog podruéja sukladno definiranom konceptu iz
postojece projektne dokumentacije koja nisu u koliziji s odabranim rie§enjem za konaénu
potvrdenu aglomeraciju prema Studiji izvedivosti.

Provjeriti da li se podru¢je zahvata ili dio podruéja zahvata nalazi unutar Nacionalne
ekoloske mreze te u potvrdnom sluéaju postupiti sukladno élanku 14. Pravilnika o ocjeni
prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekolosku mrezu NN 118/09.

Dimenzionirati gradevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na temelju
koli€ina i optereéenja koja su definirana u skladu s provedenim hidrauli¢kim/hidrolo§ko-
hidrauli€kim proraéunom iz idejnih rjeSenja uskladenih sa Studijom izvedivosti.

Uskladiti trasu gravitacijskog kanala s lokacijom crpne stanice i drugih gradevina za
prikupljanje i odvodnju otpadnih voda sa sadrZajima u vazeéim planovima uredenja
prostora, odnosno u protivnom predloziti njihovu odgovarajuéu promjenu.

Odabrati vrstu materijala za izgradnju kanala u skladu sa drugim kanalima unutar
obuhvata, tako da Narugitelju bude omoguéeno jednostavno i ekonomic¢no upravljanje i
odrzavanije cjelokupnog sustava.



4.2.

Prijedlog odabranog materijala, opreme i tehnologije izvodenja mora biti takav da ne
favorizira iskljuéivo jednu vrstu materijala, opreme i tehnologije, odnosno proizvodaéa i/ili
dobavljada.

Omogudéiti ispunjenje uvjeta vodo-nepropusnosti odabirom na karakteristike materijala i
vrste tehnologije izvodenja u projektnoj dokumentaciji.

Definirati tehni€ke norme kvalitete materijala i opreme u opisu troSkovni¢kih stavki, a u
tehniCkom opisu navesti detaljne uvjete dobave, izvodenja i odrzavanja s posebnim
naglaskom na nadcin ispitivanja kvalitete izvr§enih radova i materijala. Izraditi tro§kovnik
u xls formatu za predmetni kanal, po vrstama radova. Uz re¢eni opis pojedinih
troSkovnickih stavki, u strukturi troSkovnika predvidjeti i oznaku jediniéne mjere, koli¢inu,
te jediniénu cijenu i ukupnu cijenu u kn, a na kraju, rekapitulaciju po vrstama radova i
sveukupnu cijenu izvodenja.

Gradevine

LINIUSKE GRADEVINE - SEKUNDARNA MREZA

Projektno rjeSenje treba biti izradeno u skladu sa sljedeéim smjernicama:

Trasu kanala projektant ¢e odrediti zajedno s ovlastenim predstavnikom Investitora (koji
je €lan projektnog tima).

Voditi raCuna o dopustenim brzinama te€enja u cjevovodima, ekonomiénim dubinama
polaganja cjevovoda, optimalnim profilima cjevovoda, lomovima trase, razmaku mreznih
armatura i sl.

Krizanja i paralelna vodenja kanala s infrastrukturnim gradevinama i instalacijama, te
vodnim gradevinama potrebno je projektirati postujuéi sve utvrdene posebne uvjete iz
Lokacijske dozvole i tehnitke propise.

PolozZaj kanala treba tlocrtno i visinski uskladiti s drugim komunalnim instalacijama, a
posebno s tlaénim vodom 2.2. Eventualno potrebno izmjestanje postojecih komunainih
instalacija, sukladno posebnim uvjetima gradenja pojedinih distributera, potrebno je
predvidjeti i na tehnicki opravdan nacin rijesiti projektnom dokumentacijom.

Za dokazivanje uskladenosti s komunalnim instalacijama, sve izvedene i projektirane
instalacije treba prikazati na jednoj situaciji (situacija komunalnih instalacija).

U preglednim situacijama potrebno je oznaéiti stacionazu trase cjevovoda i objekata na
trasi, opis svih cjevovoda i objekata na trasi.

U uzduznom profilu kanala potrebno je oznaditi stacionazu trase cjevovoda, objekte na
trasi i sva krizanja s postojeéim i planiranim instalacijama, vodnim gradevinama,
prometnicama, te horizontalne (i vertikalne) lomove trase.

Na trasi kanala predvidjeti revizijska okna na razmacima prema uvjetima terena i u
skladu s promjerom kolektora

Cjelovitu tehnologiju gradnje, od transporta i skladiStenja materijala i opreme, do
provodenja ispitivanja nepropusnosti i tlatne probe potrebno je detaljno razraditi i
opisati, suglasno propisima, pravilima struke, te tehnickim normativima i standardima.

PRIPREMA ZA KUCNE PRIKLJUCKE

U sklopu izrade rieSenja kanala predvidjeti i pripremu za izvedbu kuénih prikljuéaka
putem prikljuénih okana (smjestenog $to blize uz granicu parcele korisnika, uskladeno s
posebnim zahtjevima Naruditelja).



5. SADRZAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
5.1. Podacii podloge za izradu izmjena i dopuna glavnog projekta

3. Potvrda glavnog projekta zajednicke oznake projekta VPB-TOO-11-0008 za izgradnju
sustava odvodnje i prociséavanja otpadnih voda aglomeracije Krapina, glavnog
kolektora Gornja Padetina — Krapina i glavnog kolektora Donja Semnica — Krapina
(Klasa: 361-03/12-01/95 Urbroj:2140/01-08/1-14-11 od 24.01.2014)

4. MAPA | — Gradevinski projekt — izmjena glavnog projekta gradevina sustava prikupljanja
i odvodnje otpadnih voda s podrucja sustava odvodnje Krapina — podrucje naselja grada
Krapine — glavni kolektor Gornja Paéetina — Krapina i Donja Semnica — Krapina, | faza
izgradnje, oznake K/1300-16-2-G-I od kolovoza 2016. godine izradene od Hidroprojekt-
Consult d.o.0. Zagreb

5. Potvrda izmjene i dopune glavnog projekta oznake K/1300-16-2-G-| od kolovoza 2016.

godine izradene od Hidroprojekt-Consult d.o.o0. Zagreb (Klasa: 361-03/18-01/03
Urbroj:2140/01-08/1-18-3 od 26.06.2018)

6. Studija izvodljivosti — projekt pobolj$anja vodno komunalne infrastrukture aglomeracije
Krapina (konaéna verzija iz sijeénja 2019. godine izradena od Vodoprivredno-projektnog
biroa d.d., Zagreb)

7. Stru€na podloga s tehni¢kom i financijskom analizom moguénosti prosirenja obuhvata,
uskladenjem trziSnih cijena, novom cba analizom i drugim aktivnostima u svrhu
zavrSetka novelacije studije izvodijivosti i aplikacijskog dokumenta (izradena u studenom
2018. godine od Vodoprivredno-projektnog biroa d.d., Zagreb)

5.2. Glavni projekt

Glavni projekt treba biti izraden u skladu s odredbama Zakona o prostornom uredenju (NN
153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i
Pravilnika o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15,
61/16, 20/17 i 118/19).

Glavni projekt sadrzi:
o gradevinski projekt,
o troSkovnik projektiranih radova,
e druge projekte i elaborate koji su potrebni za izradu glavnog projekta odnosno za
ishodenje akta za radenje (druga izmjena i dopuna glavnog projekta).

Svaki projekt mora sadrzavati opéi i tehnicki dio.

Opéi dio glavnog projekta obvezno sadrzi:
naslovnu stranicu,
popis suradnika,
popis svih mapa projekta,
e sadrzaj mape.
Tehnicki dio glavnog projekta sadrzi tekstualni dio i graficke priloge.

Tekstualni dio obavezno sadrzi:
e tehnicki opis,



e dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva, proraune mehanitke otpornosti i
stabilnosti, hidrodinami¢ke proraune te druge proracune kojima se dokazuje da je
gradevina projektirana u skladu s odredbama Zakona o gradniji,

e program kontrole i osiguranja kvalitete s uvjetima ispunjavanja temeljnih zahtjeva za
gradevinu tijekom gradenja i odrzavanja gradevine,

e iskaz procijenjenih troskova gradenja,

e posebne tehniCke uvjete gradenja, posebne tehnicke uvjete za gospodarenje gradevnim
otpadom koji nastaje tijgkom gradenja.

o Grafi€ki prilozi sadrze:

» situaciju kojom se prikazuje polozaj projektiranog dijela gradevine u prostoru te njegov
polozaj i povezanost s drugim dijelovima gradevine i drugim gradevinama mjerodavnim
za njegovo tehniéko rjesenje,

e nacrte projektiranog dijela gradevine s ucrtanim duzinskim i visinskim kotama te ovisno o
vrsti gradevine, s iskazanim namjenama prostora i iskazom povrsina,

e sheme ili druge prikladne prikaze projektiranog dijela gradevine, dijelova gradevine i
tehni¢kih i/ili funkcionalnih sklopova koji €ine gradevine ili njihove dijelove te prikaze koji
sluze za bolje razumijevanje dokaza o ispunjavaniju temeljnih zahtjeva,

e druge grafiCke prikaze koji na primjeren nacin prikazuju tehnicko rie$enje gradevine.

Glavni projekt treba sadrzavati i ostale priloge i nacrte koji nisu navedeni u ovom projektnom
zadatku, a koji se tijekom razrade pokazu potrebnim za izradu cjelovitog riesenja i ishodenje
gradevinske dozvole odnosno potvrde glavnog projekta.

Ovisno o vrsti gradevine glavni projekt treba sadrzavati i podatke iz elaborata koji su posluzili
kao podloga za njihovu izradu, te projektirani vijek uporabe gradevine i uvjete njezina
odrzavanja.

Projektant je duzan uz zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole priloZiti dovoljan broj
primjeraka glavnog projekta te ostale priloge koji su potrebni za izdavanje re¢enog akta (dokaz
o pravu gradenja na gradevnoj estici, pisano izvjeS¢e o kontroli glavnog projekta i dr.).

6. OSTALO

Projektni zadatak daje smjernice i minimalne uvjete koje je potrebno zadovolijiti prilikom izrade
projektne dokumentacije, a koji ¢e se ovisno o stvarnom stanju na terenu, korigirati.

Projektant je duzan izvrSiti uskladenje trasa kolektora i sekundarne mrezZe, lokacija crpnih
stanica, kisno-retencijskih bazena s drugim gradevinama.

Plaéanje potrebnih pristojbi za ishodenje gradevinskih dozvola, kao i pla¢anje vodne,
komunalne i dr. naknada, Sto ukljuéuje i rijeSevanje imovisno-pravnih pitanja obveza su
Narugitelja.

7. IZRADA | PREDAJA DOKUMENTACIJE

lzradu projektne dokumentacije sukladno ovom Projektnom zadatku pratit ¢e Projektni tim
imenovan od Hrvatskih voda sukladno Odluci o imenovaniju.

Sve naknadno dogovorene izmjene i dopune ovog Projektnog zadatka, Projektni tim ce
zapisnicki utvrditi.



Radne verzije pojedinih dijelova projektne dokumentacije Projektant je duzan dostaviti
Projektnom timu i Narugitelju.

Na temelju eventualnih iskazanih primjedbi, Projektant je duzan izvrsiti potrebne korekcije. Za
izradeno projektno rjeSenje, Projektant odgovara u cijelosti.

Glavne projekte potrebno je izraditi u dovoljnom broju primjeraka potrebnih za ishodenje akata,
te po jedan primjerak u pisanom obliku i u digitalnom obliku na opti¢kom mediju (npr. CD ili
DVD) svakom ¢lanu Projektnog tima, i dva primjerka za Narucitelja u pisariom obliku.
Tekstualne i tablicne datoteke trebaju biti izradene u Office programskom paketu, a grafiéki
prilozi (nacrti, situacije) u dwg formatu. Ako situacija sadrzi rasterske podloge koje su uklju¢ene
u crtez, potrebno ih je i takoder priloziti. Projektna dokumentacija je vlasni§tvo Narucitelja.

8. ROKOVI IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Pretpostavljena dinamika realizacije (vrijeme od dana potpisa Ugovora)
Konaéna verzija glavnog projekta i ishodenje potvrda javnopravnih tijela 2 mj
Pokretanje postupka izdavanja gradevinske dozvole i ishodenje gradevinske dozvole 1 mj

Rok pod rednim brojem 2 je indikativni i ozna¢avaju krajnji rok za koji se pretpostavlja da ¢ée biti
dovoljan za okon€anje postupka izdavanja akta za gradenje (gradevinske dozvole).

Rok moze biti i krac¢i ovisno o zahtjevima postupka izdavanja potvrda javnopravnih tijela na
Glavni projekt. Projektant je duzan postupiti po zahtjevu upravnog tijela koje provodi postupak
izdavanja dozvole/gradevinske dozvole, odnosno po zahtjevima tijela i/ili osoba odredenih
posebnim propisima za izdavanje posebnih uvjeta.

Prilog: Pregledna karta

Za Narucitelja:
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